

**1. Kostenschätzung "Alter Kunstrasenplatz" nach DIN 276
durch Architekturbüro Brinkmann & Deppen lt. Angeboten an den Sportverein**

| Pos. | Antrag | | Brutto |
|------|------------|--|---------------------|
| 1 | 26.06. | Tiefbautechnische Arbeiten (Kunstrasenspielfeld) | 255.278,00 € |
| 2 | 26.06. | Kunstrasen Lieferung inkl. Korkverfüllung/Entsorgung alter Belag | 312.453,15 € |
| 3 | 26.08. | Geländeflächen (Titel 510) | 12.846,05 € |
| 4 | 26.08. | Befestigte Flächen (Titel 520: insbes. Kleinspielfeld) | 131.316,50 € |
| 5 | 26.08. | Technische Anlagen in Außenanlagen (Titel 540: insbes. Entwässerungsrinne) | 41.739,25 € |
| 6 | 26.08. | Einbauten in Außenanlagen (Titel 550: Kleinspielfeld, Absprungbalken) | 9.430,75 € |
| 7 | 26.08. | Sonstige Außenanlagen (Titel 590: Baustelleneinrichtung) | 14.875,00 € |
| 8 | 26.06./08. | Nebenkosten (Architekt usw.) | 58.020,75 € |
| | | Gesamtsumme - Alter Kunstrasenplatz | 835.959,45 € |

**2. Kostenschätzung "Kunstrasenplatz Baumbergestadion" nach DIN 276
durch Architekturbüro Brinkmann & Deppen lt. Angebot an den Sportverein**

| Pos. | Antrag | | Brutto |
|------|--------|--|---------------------|
| 9 | 26.06. | Kunstrasen (Aufnahme, Entsorgung, Neuverlegung mit Korkverfüllung) | 191.320,67 € |
| | | Gesamtsumme - Baumbergestadion | 191.320,67 € |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Gesamtsumme - beide Kunstrasenplätze | | | 1.027.280,12 € |
|---|--|--|-----------------------|