
Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

1Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Südstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Baustelleneinrichtung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

1 Südstraße (grundhaft, Bk1,0)1 Südstraße (grundhaft, Bk1,0)

1. 1 Baustelleneinrichtung1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1.  10 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung1. 1.  10 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung

12.000,001 psch 12.000,001 psch

1. 1.  20 Räumen der Baustelle1. 1.  20 Räumen der Baustelle

3.200,001 psch 3.200,001 psch

1. 1.  30 Verkehrssicherung liefern, vorhalten und abbauen1. 1.  30 Verkehrssicherung liefern, vorhalten und abbauen

7.800,001 psch 7.800,001 psch

Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung 23.000,00Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung 23.000,00



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

2Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Südstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

1. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn1. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn

1. 2.  10 Bituminöse Befestigung bis 20 cm aufnehmen1. 2.  10 Bituminöse Befestigung bis 20 cm aufnehmen

25.200,001.400 m2 18,00 25.200,001.400 m2 18,00

1. 2.  20 Ungebundenen Oberbau 35 cm aufnehmen1. 2.  20 Ungebundenen Oberbau 35 cm aufnehmen

29.400,001.400 m2 21,00 29.400,001.400 m2 21,00

1. 2.  30 Boden der Bkl 3-5 aufnehmen 10 cm1. 2.  30 Boden der Bkl 3-5 aufnehmen 10 cm

8.400,001.400 m2 6,00 8.400,001.400 m2 6,00

1. 2.  40 Erdplanum herstellen1. 2.  40 Erdplanum herstellen

1.680,001.400 m2 1,20 1.680,001.400 m2 1,20

1. 2.  50 Frostschutzschicht 32 cm HKS 0/45 einbauen1. 2.  50 Frostschutzschicht 32 cm HKS 0/45 einbauen

37.100,001.400 m2 26,50 37.100,001.400 m2 26,50

1. 2.  60 Lastplattendruckversuche1. 2.  60 Lastplattendruckversuche

800,004 St 200,00 800,004 St 200,00

1. 2.  70 Dynamische Plattendruckversuche1. 2.  70 Dynamische Plattendruckversuche

480,004 St 120,00 480,004 St 120,00

1. 2.  80 Infiltrationsversuch durchführen1. 2.  80 Infiltrationsversuch durchführen

840,002 St 420,00 840,002 St 420,00

1. 2.  90 Rinnenstein 1-reihig, aufnehmen1. 2.  90 Rinnenstein 1-reihig, aufnehmen

3.100,00310 m 10,00 3.100,00310 m 10,00

1. 2. 100 Rinnenstein 2-reihig, aufnehmen1. 2. 100 Rinnenstein 2-reihig, aufnehmen

2.900,00200 m 14,50 2.900,00200 m 14,50

1. 2. 110 Rinnenstein 2-reihig, versetzen1. 2. 110 Rinnenstein 2-reihig, versetzen

20.400,00510 m 40,00 20.400,00510 m 40,00

1. 2. 120 Asphalttragschicht 14,5 cm AC 22 T N herstellen1. 2. 120 Asphalttragschicht 14,5 cm AC 22 T N herstellen

37.100,001.400 m2 26,50 37.100,001.400 m2 26,50



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

3Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Südstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

1. 2. 130 Asphalttragschicht herstellen, Zulage Handeinbau1. 2. 130 Asphalttragschicht herstellen, Zulage Handeinbau

530,0020 m2 26,50 530,0020 m2 26,50

1. 2. 140 Asphalt schneiden1. 2. 140 Asphalt schneiden

300,0030 m 10,00 300,0030 m 10,00

1. 2. 150 Fugenband einbauen1. 2. 150 Fugenband einbauen

5.200,00520 m 10,00 5.200,00520 m 10,00

1. 2. 160 Asphalt fräsen 3 bis 5 cm1. 2. 160 Asphalt fräsen 3 bis 5 cm

1.200,00100 m2 12,00 1.200,00100 m2 12,00

1. 2. 170 Asphalt ansprühen1. 2. 170 Asphalt ansprühen

1.800,001.500 m2 1,20 1.800,001.500 m2 1,20

1. 2. 180 Asphaltbeton 3,5 cm AC 8 D N herstellen1. 2. 180 Asphaltbeton 3,5 cm AC 8 D N herstellen

18.000,001.500 m2 12,00 18.000,001.500 m2 12,00

1. 2. 190 Asphaltbeton herstellen, Zulage Handeinbau1. 2. 190 Asphaltbeton herstellen, Zulage Handeinbau

240,0020 m2 12,00 240,0020 m2 12,00

1. 2. 200 Asphalt absplitten1. 2. 200 Asphalt absplitten

1.500,001.500 m2 1,00 1.500,001.500 m2 1,00

1. 2. 210 Schachtabdeckungen regulieren1. 2. 210 Schachtabdeckungen regulieren

2.640,0011 St 240,00 2.640,0011 St 240,00

1. 2. 220 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren1. 2. 220 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

150,002 St 75,00 150,002 St 75,00

Summe  1. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn 198.960,00Summe  1. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn 198.960,00



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

4Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Südstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Straßenentwässerung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

1. 3 Straßenentwässerung1. 3 Straßenentwässerung

1. 3.  10 Anschlussleitung HS DN/OD 160 PVC-U herstellen1. 3.  10 Anschlussleitung HS DN/OD 160 PVC-U herstellen

21.600,0090 m 240,00 21.600,0090 m 240,00

1. 3.  20 Rohranschluss DN 160 herstellen1. 3.  20 Rohranschluss DN 160 herstellen

3.360,0014 St 240,00 3.360,0014 St 240,00

1. 3.  30 Straßenablauf Betonteile aufnehmen1. 3.  30 Straßenablauf Betonteile aufnehmen

1.680,0014 St 120,00 1.680,0014 St 120,00

1. 3.  40 Straßenablauf Betonteile neu versetzen1. 3.  40 Straßenablauf Betonteile neu versetzen

6.720,0014 St 480,00 6.720,0014 St 480,00

1. 3.  50 Aufsatz vorh. aufnehmen, abfahren1. 3.  50 Aufsatz vorh. aufnehmen, abfahren

1.680,0014 St 120,00 1.680,0014 St 120,00

1. 3.  60 Aufsatz neu versetzen1. 3.  60 Aufsatz neu versetzen

4.200,0014 St 300,00 4.200,0014 St 300,00

Summe  1. 3 Straßenentwässerung 39.240,00Summe  1. 3 Straßenentwässerung 39.240,00



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

5Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Südstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Ingenieurgebühren, Sonstiges und zu

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

1. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%1. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

1. 4.  10 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%1. 4.  10 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

52.245,381 psch 52.245,381 psch

Summe  1. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung  
ca. 20% 52.245,38

Summe  1. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung  
ca. 20% 52.245,38

Summe  1 Südstraße (grundhaft, Bk1,0) 313.445,38Summe  1 Südstraße (grundhaft, Bk1,0) 313.445,38



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

6Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)

Abschnitt: Baustelleneinrichtung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

2 Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)2 Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)

2. 1 Baustelleneinrichtung2. 1 Baustelleneinrichtung

2. 1.  10 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung2. 1.  10 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung

7.800,001 psch 7.800,001 psch

2. 1.  20 Räumen der Baustelle2. 1.  20 Räumen der Baustelle

2.400,001 psch 2.400,001 psch

2. 1.  30 Verkehrssicherung liefern, vorhalten und abbauen2. 1.  30 Verkehrssicherung liefern, vorhalten und abbauen

5.400,001 psch 5.400,001 psch

Summe  2. 1 Baustelleneinrichtung 15.600,00Summe  2. 1 Baustelleneinrichtung 15.600,00



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

7Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)

Abschnitt: Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

2. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn2. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn

2. 2.  10 Bituminöse Befestigung bis 10 cm aufnehmen2. 2.  10 Bituminöse Befestigung bis 10 cm aufnehmen

8.640,00720 m2 12,00 8.640,00720 m2 12,00

2. 2.  20 Verwertungsklasse B, Zulage2. 2.  20 Verwertungsklasse B, Zulage

8.640,00720 m2 12,00 8.640,00720 m2 12,00

2. 2.  30 Ungebundenen Oberbau 30 cm aufnehmen2. 2.  30 Ungebundenen Oberbau 30 cm aufnehmen

12.960,00720 m2 18,00 12.960,00720 m2 18,00

2. 2.  40 Boden der Bkl 3-5 aufnehmen 10 cm2. 2.  40 Boden der Bkl 3-5 aufnehmen 10 cm

4.320,00720 m2 6,00 4.320,00720 m2 6,00

2. 2.  50 Erdplanum herstellen2. 2.  50 Erdplanum herstellen

864,00720 m2 1,20 864,00720 m2 1,20

2. 2.  60 Frostschutzschicht 26 cm HKS 0/45 einbauen2. 2.  60 Frostschutzschicht 26 cm HKS 0/45 einbauen

15.120,00720 m2 21,00 15.120,00720 m2 21,00

2. 2.  70 Lastplattendruckversuche2. 2.  70 Lastplattendruckversuche

600,003 St 200,00 600,003 St 200,00

2. 2.  80 Dynamische Plattendruckversuche2. 2.  80 Dynamische Plattendruckversuche

360,003 St 120,00 360,003 St 120,00

2. 2.  90 Infiltrationsversuch durchführen2. 2.  90 Infiltrationsversuch durchführen

420,001 St 420,00 420,001 St 420,00

2. 2. 100 Rinnenstein 1-reihig, aufnehmen2. 2. 100 Rinnenstein 1-reihig, aufnehmen

2.400,00240 m 10,00 2.400,00240 m 10,00

2. 2. 110 Rinnenstein 1-reihig, versetzen2. 2. 110 Rinnenstein 1-reihig, versetzen

4.200,00140 m 30,00 4.200,00140 m 30,00

2. 2. 120 Rinnenstein 2-reihig, aufnehmen2. 2. 120 Rinnenstein 2-reihig, aufnehmen

580,0040 m 14,50 580,0040 m 14,50



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

8Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)

Abschnitt: Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

2. 2. 130 Rinnenstein 2-reihig, versetzen2. 2. 130 Rinnenstein 2-reihig, versetzen

5.600,00140 m 40,00 5.600,00140 m 40,00

2. 2. 140 Asphalttragschicht 10,5 cm AC 22 T N herstellen2. 2. 140 Asphalttragschicht 10,5 cm AC 22 T N herstellen

14.040,00720 m2 19,50 14.040,00720 m2 19,50

2. 2. 150 Asphalttragschicht herstellen, Zulage Handeinbau2. 2. 150 Asphalttragschicht herstellen, Zulage Handeinbau

585,0030 m2 19,50 585,0030 m2 19,50

2. 2. 160 Asphalt schneiden2. 2. 160 Asphalt schneiden

300,0030 m 10,00 300,0030 m 10,00

2. 2. 170 Fugenband einbauen2. 2. 170 Fugenband einbauen

5.200,00520 m 10,00 5.200,00520 m 10,00

2. 2. 180 Asphalt fräsen 3 bis 5 cm2. 2. 180 Asphalt fräsen 3 bis 5 cm

240,0020 m2 12,00 240,0020 m2 12,00

2. 2. 190 Asphalt ansprühen2. 2. 190 Asphalt ansprühen

960,00800 m2 1,20 960,00800 m2 1,20

2. 2. 200 Asphaltbeton 3,5 cm AC 8 D N herstellen2. 2. 200 Asphaltbeton 3,5 cm AC 8 D N herstellen

9.600,00800 m2 12,00 9.600,00800 m2 12,00

2. 2. 210 Asphaltbeton herstellen, Zulage Handeinbau2. 2. 210 Asphaltbeton herstellen, Zulage Handeinbau

240,0020 m2 12,00 240,0020 m2 12,00

2. 2. 220 Asphalt absplitten2. 2. 220 Asphalt absplitten

800,00800 m2 1,00 800,00800 m2 1,00

2. 2. 230 Schachtabdeckungen regulieren2. 2. 230 Schachtabdeckungen regulieren

1.440,006 St 240,00 1.440,006 St 240,00

2. 2. 240 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren2. 2. 240 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

150,002 St 75,00 150,002 St 75,00

Summe  2. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn 98.259,00Summe  2. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn 98.259,00



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

9Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)

Abschnitt: Straßenentwässerung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

2. 3 Straßenentwässerung2. 3 Straßenentwässerung

2. 3.  10 Anschlussleitung HS DN/OD 160 PVC-U herstellen2. 3.  10 Anschlussleitung HS DN/OD 160 PVC-U herstellen

6.000,0025 m 240,00 6.000,0025 m 240,00

2. 3.  20 Rohranschluss DN 160 herstellen2. 3.  20 Rohranschluss DN 160 herstellen

1.200,005 St 240,00 1.200,005 St 240,00

2. 3.  30 Straßenablauf Betonteile aufnehmen2. 3.  30 Straßenablauf Betonteile aufnehmen

600,005 St 120,00 600,005 St 120,00

2. 3.  40 Straßenablauf Betonteile neu versetzen2. 3.  40 Straßenablauf Betonteile neu versetzen

2.400,005 St 480,00 2.400,005 St 480,00

2. 3.  50 Aufsatz vorh. aufnehmen, abfahren2. 3.  50 Aufsatz vorh. aufnehmen, abfahren

600,005 St 120,00 600,005 St 120,00

2. 3.  60 Aufsatz neu versetzen2. 3.  60 Aufsatz neu versetzen

1.500,005 St 300,00 1.500,005 St 300,00

Summe  2. 3 Straßenentwässerung 12.300,00Summe  2. 3 Straßenentwässerung 12.300,00



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

10Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)

Abschnitt: Ingenieurgebühren, Sonstiges und zu

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

2. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%2. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

2. 4.  10 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%2. 4.  10 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

25.101,501 psch 25.101,501 psch

Summe  2. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung  
ca. 20% 25.101,50

Summe  2. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung  
ca. 20% 25.101,50

Summe  2 Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3) 151.260,50Summe  2 Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3) 151.260,50



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

11Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Baustelleneinrichtung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

3 Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)3 Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)

3. 1 Baustelleneinrichtung3. 1 Baustelleneinrichtung

3. 1.  10 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung3. 1.  10 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung

7.800,001 psch 7.800,001 psch

3. 1.  20 Räumen der Baustelle3. 1.  20 Räumen der Baustelle

2.400,001 psch 2.400,001 psch

3. 1.  30 Verkehrssicherung liefern, vorhalten und abbauen3. 1.  30 Verkehrssicherung liefern, vorhalten und abbauen

5.400,001 psch 5.400,001 psch

Summe  3. 1 Baustelleneinrichtung 15.600,00Summe  3. 1 Baustelleneinrichtung 15.600,00



Kosten Baugebiet Appelhülsen (grundhaft)

23016

Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  

12Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn  

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

3. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn Steverstraße3. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn Steverstraße

3. 2.  10 Bituminöse Befestigung bis 20 cm aufnehmen3. 2.  10 Bituminöse Befestigung bis 20 cm aufnehmen

16.380,00910 m2 18,00 16.380,00910 m2 18,00

3. 2.  20 Ungebundenen Oberbau 35 cm aufnehmen3. 2.  20 Ungebundenen Oberbau 35 cm aufnehmen

21.840,00910 m2 24,00 21.840,00910 m2 24,00

3. 2.  30 Boden der Bkl 3-5 aufnehmen 10 cm3. 2.  30 Boden der Bkl 3-5 aufnehmen 10 cm

5.460,00910 m2 6,00 5.460,00910 m2 6,00

3. 2.  40 Erdplanum herstellen3. 2.  40 Erdplanum herstellen

1.092,00910 m2 1,20 1.092,00910 m2 1,20

3. 2.  50 Frostschutzschicht 32 cm HKS 0/45 einbauen3. 2.  50 Frostschutzschicht 32 cm HKS 0/45 einbauen

22.750,00910 m2 25,00 22.750,00910 m2 25,00

3. 2.  60 Lastplattendruckversuche3. 2.  60 Lastplattendruckversuche

600,003 St 200,00 600,003 St 200,00

3. 2.  70 Dynamische Plattendruckversuche3. 2.  70 Dynamische Plattendruckversuche

360,003 St 120,00 360,003 St 120,00

3. 2.  80 Infiltrationsversuch durchführen3. 2.  80 Infiltrationsversuch durchführen

420,001 St 420,00 420,001 St 420,00

3. 2.  90 Rinnenstein 1-reihig, aufnehmen3. 2.  90 Rinnenstein 1-reihig, aufnehmen

3.400,00340 m 10,00 3.400,00340 m 10,00

3. 2. 100 Rinnenstein 2-reihig, versetzen3. 2. 100 Rinnenstein 2-reihig, versetzen

13.600,00340 m 40,00 13.600,00340 m 40,00

3. 2. 110 Asphalttragschicht 14,5 cm AC 22 T N herstellen3. 2. 110 Asphalttragschicht 14,5 cm AC 22 T N herstellen

24.115,00910 m2 26,50 24.115,00910 m2 26,50

3. 2. 120 Asphalttragschicht herstellen, Zulage Handeinbau3. 2. 120 Asphalttragschicht herstellen, Zulage Handeinbau

430,0020 m2 21,50 430,0020 m2 21,50
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K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)
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13Seite: Druckdatum:LV-Key: 2608 24.07.2023

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn  

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

3. 2. 130 Asphalt schneiden3. 2. 130 Asphalt schneiden

300,0030 m 10,00 300,0030 m 10,00

3. 2. 140 Fugenband einbauen3. 2. 140 Fugenband einbauen

3.500,00350 m 10,00 3.500,00350 m 10,00

3. 2. 150 Asphalt fräsen 3 bis 5 cm3. 2. 150 Asphalt fräsen 3 bis 5 cm

480,0040 m2 12,00 480,0040 m2 12,00

3. 2. 160 Asphalt ansprühen3. 2. 160 Asphalt ansprühen

1.140,00950 m2 1,20 1.140,00950 m2 1,20

3. 2. 170 Asphaltbeton 3,5 cm AC 8 D N herstellen3. 2. 170 Asphaltbeton 3,5 cm AC 8 D N herstellen

11.400,00950 m2 12,00 11.400,00950 m2 12,00

3. 2. 180 Asphaltbeton herstellen, Zulage Handeinbau3. 2. 180 Asphaltbeton herstellen, Zulage Handeinbau

240,0020 m2 12,00 240,0020 m2 12,00

3. 2. 190 Asphalt absplitten3. 2. 190 Asphalt absplitten

950,00950 m2 1,00 950,00950 m2 1,00

3. 2. 200 Schachtabdeckungen regulieren3. 2. 200 Schachtabdeckungen regulieren

1.680,007 St 240,00 1.680,007 St 240,00

3. 2. 210 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren3. 2. 210 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

150,002 St 75,00 150,002 St 75,00

Summe  3. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn Steverstraße 130.287,00Summe  3. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn Steverstraße 130.287,00
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Projekt :

LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)

LV-Datum : 21.07.2023

Gemeinde NottulnAuftraggeber :  
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Straßenentwässerung Steverstraße

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

3. 3 Straßenentwässerung Steverstraße3. 3 Straßenentwässerung Steverstraße

3. 3.  10 Anschlussleitung HS DN/OD 160 PVC-U herstellen3. 3.  10 Anschlussleitung HS DN/OD 160 PVC-U herstellen

14.400,0060 m 240,00 14.400,0060 m 240,00

3. 3.  20 Rohranschluss DN 160 herstellen3. 3.  20 Rohranschluss DN 160 herstellen

2.880,0012 St 240,00 2.880,0012 St 240,00

3. 3.  30 Straßenablauf Betonteile aufnehmen3. 3.  30 Straßenablauf Betonteile aufnehmen

960,008 St 120,00 960,008 St 120,00

3. 3.  40 Straßenablauf Betonteile neu versetzen3. 3.  40 Straßenablauf Betonteile neu versetzen

5.760,0012 St 480,00 5.760,0012 St 480,00

3. 3.  50 Aufsatz vorh. aufnehmen, abfahren3. 3.  50 Aufsatz vorh. aufnehmen, abfahren

960,008 St 120,00 960,008 St 120,00

3. 3.  60 Aufsatz neu versetzen3. 3.  60 Aufsatz neu versetzen

3.600,0012 St 300,00 3.600,0012 St 300,00

Summe  3. 3 Straßenentwässerung Steverstraße 28.560,00Summe  3. 3 Straßenentwässerung Steverstraße 28.560,00
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

Bereich: Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)

Abschnitt: Ingenieurgebühren, Sonstiges und zu

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euroin Euro

3. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%3. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

3. 4.  10 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%3. 4.  10 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

34.796,701 psch 34.796,701 psch

Summe  3. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung  
ca. 20% 34.796,70

Summe  3. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung  
ca. 20% 34.796,70

Summe  3 Steverstraße (grundhaft, Bk1,0) 209.243,70Summe  3 Steverstraße (grundhaft, Bk1,0) 209.243,70
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LV : Südstraße, Weiningstraße, Steverstraße

K O S T E N B E R E C H N U N G  (Kurztext)
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OZ (LV-Gruppe)

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

in EuroOZ (LV-Gruppe)

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

in Euro

23.000,001. 1 Baustelleneinrichtung 23.000,001. 1 Baustelleneinrichtung

198.960,001. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn 198.960,001. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn

39.240,001. 3 Straßenentwässerung 39.240,001. 3 Straßenentwässerung

52.245,381. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20% 52.245,381. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

313.445,381 Südstraße (grundhaft, Bk1,0) 313.445,381 Südstraße (grundhaft, Bk1,0)

15.600,002. 1 Baustelleneinrichtung 15.600,002. 1 Baustelleneinrichtung

98.259,002. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn 98.259,002. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn

12.300,002. 3 Straßenentwässerung 12.300,002. 3 Straßenentwässerung

25.101,502. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20% 25.101,502. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

151.260,502 Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3) 151.260,502 Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)

15.600,003. 1 Baustelleneinrichtung 15.600,003. 1 Baustelleneinrichtung

130.287,003. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn Steverstraße 130.287,003. 2 Erd- und Oberbauarbeiten Fahrbahn Steverstraße

28.560,003. 3 Straßenentwässerung Steverstraße 28.560,003. 3 Straßenentwässerung Steverstraße

34.796,703. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20% 34.796,703. 4 Ingenieurgebühren, Sonstiges und zur Rundung ca. 20%

209.243,703 Steverstraße (grundhaft, Bk1,0) 209.243,703 Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)
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OZ (LV-Gruppe)

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

in EuroOZ (LV-Gruppe)

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

in Euro

313.445,381 Südstraße (grundhaft, Bk1,0) 313.445,381 Südstraße (grundhaft, Bk1,0)

151.260,502 Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3) 151.260,502 Weiningstraße (grundhaft, Bk0,3)

209.243,703 Steverstraße (grundhaft, Bk1,0) 209.243,703 Steverstraße (grundhaft, Bk1,0)

Angebotssumme netto 673.949,58Angebotssumme netto 673.949,58

zuzügl. 19,00% MwSt. 128.050,42zuzügl. 19,00% MwSt. 128.050,42

Angebotssumme brutto 802.000,00Angebotssumme brutto 802.000,00

Seiten: 1 - 17 Das Dokument enthält  97 Positionen, davon  97 im freien Text.Seiten: 1 - 17 Das Dokument enthält  97 Positionen, davon  97 im freien Text.


